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1. IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE 

 

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade demonstrar a necessidade da 

aquisição de 01 (um) Silo/Reservatório em Geomembrana de PEAD (Polietileno de Alta 

Densidade), com medidas de 15m x 20m e espessura de 1 mm, destinado ao 

revestimento, impermeabilização e estruturação de um reservatório de fonte de água para 

o Município de Tupanci do Sul/RS. 

A contratação se faz necessária para disponibilizar estrutura adequada que garanta o 

armazenamento volumétrico hídrico protetivo, evitando a perda de água por infiltração no 

solo. A inexistência ou insuficiência desse material inviabiliza a contenção segura da água 

captada da fonte, prejudicando o abastecimento local, o manejo hídrico e a execução 

regular das atividades agrícolas e urbanas que dependem desse reservatório municipal. 

A solução pretendida deverá disponibilizar insumo novo, de alta durabilidade, resistente à 

exposição solar contínua (raios UV) e com propriedades atóxicas, garantindo ótimas 

condições de estanqueidade, preservação ambiental e continuidade dos serviços de 

utilidade pública. 

 

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A Administração Municipal identificou a necessidade de adquirir a geomembrana em razão 

da urgência em consolidar a infraestrutura de captação e reserva hídrica de uma fonte de 

água municipal. 

A estrutura de terra escavada atualmente disponível ou planejada não possui revestimento 

impermeabilizante, o que gera alto índice de perda de água por percolação e risco de 

desmoronamento das encostas internas por erosão. A aquisição deste material é 

fundamental para vedar o reservatório, estabilizar as margens internas e otimizar a 

capacidade de acumulação da água. 

A ausência da contratação ocasionará o desperdício severo do recurso captado da fonte, 

limitações severas na distribuição de água e prejuízos às políticas de segurança hídrica e 

apoio à comunidade rural e urbana. Dessa forma, mostra-se imperiosa a contratação para 

assegurar eficiência, modicidade e a continuidade dos serviços essenciais. 

 

3. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

A contratação: 

( ) está prevista no Plano de Contratações Anual – PCA. 
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( ) não está prevista no Plano de Contratações Anual – PCA. 

( X ) o Município não possui Plano de Contratações Anual vigente. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Para atendimento da necessidade identificada, a contratação deverá observar os seguintes 

requisitos mínimos: 

1. O bem deverá ser novo, sem uso anterior, sem emendas estruturais defeituosas e 

entregue em perfeitas condições de aplicação; 

2. O produto deverá atender integralmente às especificações dimensionais (15m x 

20m) e espessura nominal de 1 mm exigidas no Termo de Referência; 

3. O material deve possuir obrigatoriamente proteção contra radiação ultravioleta 

(Anti-UV) e propriedades de atoxicidade para não contaminar a água; 

4. A empresa fornecedora deverá comprovar capacidade comercial e fornecer o 

certificado de garantia do fabricante; 

5. O fornecedor deverá entregar o bem no local e prazo estipulados pela 

Administração Pública, responsabilizando-se pelo frete; 

6. A contratada deverá apresentar a documentação de regularidade jurídica, fiscal e 

trabalhista exigida para a contratação direta. 

 

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

A quantidade foi dimensionada estritamente com base na área geométrica do reservatório 

escavado da fonte, considerando as margens de ancoragem nas bordas da estrutura. 

Item Descrição do objeto Unidade Quantidade 

01 

Silo/Reservatório em Geomembrana de PEAD (Polietileno de 

Alta Densidade) – Espessura: 1 mm – Dimensões: 15m x 20m 

(Área: 300 m²) 

unidade 01 

Memória de cálculo/justificativa das quantidades: 01 (uma) manta configurada nas 

medidas de 15m x 20m é a quantidade exata e suficiente para revestir integralmente a 

bacia de recepção do reservatório planejado para a fonte de água, computando as perdas 

necessárias para a fixação nas valas de ancoragem externas. 

 

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Foi realizado levantamento mercadológico buscando identificar as melhores soluções de 

impermeabilização de solos para reservatórios permanentes: 

• Alternativa 1 – Revestimento com Geomembrana de PEAD (1 mm): Solução 

técnica adotada. Apresenta o melhor custo-benefício, altíssima durabilidade 

(superior a 10 anos), facilidade de instalação, total estanqueidade e resistência 

mecânica superior a perfurações e raios solares. 

• Alternativa 2 – Revestimento com Argila Compactada (Compactação de Solo): 

Não recomendada devido à ausência de jazidas de argila com coeficiente de 

permeabilidade adequado próximas ao local, elevando drasticamente o custo de 

transporte e maquinário, além de possuir menor confiabilidade a longo prazo. 
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• Alternativa 3 – Reservatório em Alvenaria ou Concreto: Inviável 

economicamente para o presente caso, visto que o custo de execução estrutural 

seria excessivamente superior ao limite de dispensa, demandando longo prazo de 

obras. 

Concluiu-se que o fornecimento da manta de geomembrana de PEAD é a solução mais 

célere, econômica e tecnicamente eficaz. 

 

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A solução consiste na aquisição integral de 01 (um) painel estruturado de Geomembrana 

de PEAD 1 mm nas medidas de 15m x 20m. A contratação engloba o fornecimento 

comercial do insumo, o transporte e descarregamento logístico (frete incluso) nas 

dependências indicadas pelo Município e a cobertura assistencial da garantia de fábrica 

contra defeitos de fabricação ou degradação precoce. 

A execução e assentamento no solo do reservatório serão operacionalizados pelo corpo 

técnico e maquinários próprios da municipalidade, sob supervisão da Secretaria 

requisitante. 

 

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

O valor estimado foi balizado por pesquisa prévia mercadológica, consolidando o custo 

total de referência da contratação. 

Item Descrição Quantidade 

Valor 

unitário 

estimado 

Valor total 

estimado 

01 

Fornecimento Silo/Reservatório em 

Geomembrana de PEAD com medidas 

15m x 20m e espessura de 1 mm 

01 R$ 9.300,00 R$ 9.300,00 

TOTAL    R$ 9.300,00 

 

Valor total estimado da contratação: R$ 9.300,00 

Por extenso: nove mil e trezentos reais. 

 

9. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Considerando que o valor total estimado para a compra é de R$ 9.300,00, a contratação 

se enquadra perfeitamente na hipótese de contratação direta por Dispensa de Licitação, 

com fulcro no artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, por se tratar de compra 

de bens com valor amplamente inferior ao limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

atualizados. 

O rito processual obedecerá ao § 3º do art. 75, publicando-se o Aviso de Manifestação de 

Interesse em sítio oficial para coletar propostas adicionais concomitantes, garantindo 

ampla competitividade e a busca pelo menor preço. 

 

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 
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( ) Parcelamento 

( X ) Não parcelamento 

O parcelamento mostra-se técnica e economicamente inviável. O objeto trata-se de um 

bem unitário e indivisível (um painel contínuo de geomembrana). A fragmentação do 

fornecimento comprometeria de forma absoluta a estanqueidade e a finalidade física da 

impermeabilização do reservatório, sendo obrigatória a aquisição em lote único. 

 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

( X ) não existem contratações correlatas ou interdependentes diretamente 

vinculadas a este processo de compra. 

( ) existem contratações correlatas/interdependentes. 

 

12. RESULTADOS PRETENDIDOS 

• Garantir a estanqueidade total do reservatório municipal da fonte de água; 

• Evitar o desperdício de água potável/bruta por infiltração subterrânea não 

controlada; 

• Prover segurança hídrica e suporte de infraestrutura para o município; 

• Assegurar durabilidade operacional da captação hídrica com o uso de material 

resistente a intempéries; 

• Otimizar a aplicação de recursos públicos através de uma solução célere e de baixo 

custo de manutenção. 

 

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO 

• Emissão e aprovação do Termo de Referência técnico; 

• Publicação do Aviso de Dispensa no site institucional pelo prazo mínimo de 3 dias 

úteis; 

• Análise de regularidade fiscal e habilitação do fornecedor com melhor proposta; 

• Indicação formal do Fiscal do Contrato/Recebimento; 

• Emissão da respectiva Nota de Empenho de despesa. 

•  

14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS 

A contratação apresenta impacto ambiental estritamente positivo, visto que impede a 

erosão do solo provocada pela água em movimento e protege o lençol freático contra 

assoreamentos superficiais. Como medida mitigadora padrão, a Secretaria orientará a 

destinação e reciclagem adequada das embalagens plásticas de proteção do rolo de 

geomembrana pós-instalação. 

 

15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa correrá por conta de dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de 

Obras e Agricultura, a ser classificada e carimbada pelo Setor de Contabilidade antes da 

emissão do empenho definitivo. 

 

16. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 
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Com base nas análises técnicas de mercado e nas justificativas de interesse social 

reunidas, este setor declara que a contratação pretendida é TECNICAMENTE E 

ECONOMICAMENTE VIÁVEL, apresentando-se perfeitamente alinhada com as 

exigências da Lei Federal nº 14.133/2021. 

Conclusão: ( X ) VIÁVEL | ( ) INVIÁVEL 

 
17. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO 

 

 

 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 

Responsável Requisitante / Elaboração 

 
18. APROVAÇÃO 

 

Considerando as informações constantes neste Estudo Técnico Preliminar e a 

demonstração da necessidade da contratação, a autoridade superior delibera por: 

 

( ) APROVAR o presente ETP, para que sejam adotadas as providências necessárias à 

continuidade do processo de contratação direta, observadas as disposições da Lei Federal 

nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis. 

 

( ) REPROVAR o presente ETP, determinando o arquivamento do feito ou a sua restituição 

ao setor requisitante para as correções e ajustes necessários, conforme motivação em 

despacho anexo. 

 

 

Tupanci do Sul/RS, _____/_______/2026 

 

 

FERNANDO LUIS FAVRETTO 

Prefeito Municipal 

 

 


